

Erweiterung der Josef-Annegarn-Schule
 Kostenaufstellung
 Stand 20.05.2009

Einbau hydraulischer Personenaufzug EG, 1.OG

Gewerk	Firma	Kosten netto	Kosten brutto
Rohbauarbeiten - Deckendurchbrüche (für Montage Aufzug) - Erstellung Unterfahrt u. Maschinenraum KG	Wittkamp	16.000,00 €	19.040,00 €
Dachdeckerarbeiten - Wiederherstellung der Flachdachabdichtung	Burgmeister/Barisic	4.300,00 €	5.117,00 €
Innenputzarbeiten	Schätzung	1.000,00 €	1.190,00 €
T-30-Tür Maschinenraum	RÜTÜ	600,00 €	714,00 €
Malerarbeiten	Noormann	550,00 €	654,50 €
Aufzugsanlage 2 Haltestellen	Tepper	30.500,00 €	36.295,00 €
Elektroinstallation	Schätzung	750,00 €	892,50 €
Kosten gesamt		53.700,00 €	63.903,00 €

Minderkosten bei Einbau Plattformlift Fa. Amman & Rottkord

Minderkosten Plattformlift gegenüber Aufzugsanlage		- 11.526,00 €	- 13.715,94 €
Wegfall T-30 Tür (kein Maschinenraum)		- 600,00 €	- 714,00 €
Wegfall Unterfahrt		- 2.000,00 €	- 2.380,00 €
Minderkosten gesamt		- 14.126,00 €	- 16.809,94 €
Kosten bei Einbau Plattformlift		39.574,00 €	47.093,06 €

Erweiterung der Josef-Annegarn-Schule
 Kostenaufstellung
 Stand 20.05.2009

Einbau hydraulischer Personenaufzug EG, 1.OG, 2.OG (Aufstockung)

Gewerk	Firma	Kosten netto	Kosten brutto
Gerüstbauarbeiten - für Rohbauarbeiten und Außenputzarbeiten Aufstockung	Dornhege	860,00 €	1.023,40 €
Rohbauarbeiten - Aufstockung Schacht für 2.OG	Wittkamp	19.500,00 €	23.205,00 €
Dachdeckerarbeiten - neue Flachdachabdichtung Schachtkopf	Burgmeister/Barisic	4.300,00 €	5.117,00 €
Außenputzarbeiten - Außenwandbekleidung Aufstockung WDVS	Schätzung	3.000,00 €	3.570,00 €
Innenputzarbeiten	Schätzung	1.500,00 €	1.785,00 €
T-30-Tür Maschinenraum	RÜTÜ	600,00 €	714,00 €
Malerarbeiten	Noormann	550,00 €	654,50 €
Aufzugsanlage 3 Haltestellen	Tepper	33.680,00 €	40.079,20 €
Elektroinstallation	Schätzung	750,00 €	892,50 €
sonstiges für Aufstockung	Schätzung	7.500,00 €	8.925,00 €
Kosten gesamt		72.240,00 €	85.965,60 €